

横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用事業
モニタリング基本計画等変更対照表

平成27年8月19日

横浜市環境創造局

■横浜市北部汚泥資源化センター汚泥処理・有効利用化事業／入札説明書等変更対照表

書類名	別	頁	第	章	節	号	大	中	小	項目名	変更前	変更後
モニタリング基本計画		10	3	3	(1)					減額対象及び是正レベルの認定	事象例の一部を以下に示す。 <u>詳細は入札公告時に示す。</u>	事象例の一部を以下に示す。
モニタリング基本計画		12	3	3	(7)					再度是正勧告	上記(5)におけるモニタリングの結果、…	上記(6)におけるモニタリングの結果、…
様式集本文		5	2	3	(2)					入札参加資格確認審査の提出書類に関する提出要領	ア 様式 2-1～2- <u>14</u> までを一括して左綴じし、	ア 様式 2-1～2- <u>13</u> までを一括して左綴じし、
様式集			5	4						様式 5-4 回数	(表の回数の部分について) 87 平成 50 年 10 月～平成 50 年 12 月 88 平成 51 年 1 月 ～平成 51 年 3 月	79 平成 50 年 10 月～平成 50 年 12 月 80 平成 51 年 1 月 ～平成 51 年 3 月
様式集			5	10						様式 5-10 投資計画及び資金調達計画書	(1)投資計画書 年度:24 年度～27 年度 (2)資金調達計画 年度:24 年度～27 年度	(1)投資計画書 年度:28 年度～33 年度 (2)資金調達計画 年度:28 年度～33 年度

書類名	別	頁	第	章	節	号	大	中	小	項目名	変更前	変更後
様式集			5	11						様式 5-11 長期収支計 画表	※2 施設の早期稼働を提案する場合には、その提案内容と整合するよう作成すること。	(削除)
様式集			6	7						様式 6-7 リスク管理 に関する提 案	(「2 各業務において想定されるリスクの種類及びその対応策について」の表について) 業名	業務名
様式集			6	19						様式 6-19 設 計及び建設 期間の工程	※ 上記1及び2に関しては、まとめて一項目で記載することも可能とします。その場合には名称を「設計及び建設期間の工程(建設期間の短縮考慮)について」とし、項目番号を適宜変更してください。	(削除)
事業 契約書 (案)		25			69 条	1 項	2 号			停止期間中 等の消化汚 泥等の処理	受け入れた消化汚泥等が、受入ピットの貯留容量を超えた場合、市の指定する場所まで搬入するものとし、汚泥燃料化施設の運転再開又は性能の回復を待つ。	受け入れた消化汚泥等が、受入ピットの貯留容量を超えた場合、 <u>汚泥燃料化施設以外の管理運営対象施設</u> で処理し、または必要なときは市の指定する場所まで搬入するものとし、汚泥燃料化施設の運転再開又は性能の回復を待つ
事業 契約書 (案)		25			69 条	2 項				停止期間中 等の消化汚 泥等の処理	前項第2号の市の指定する場所までの運搬費及び同所での消化汚泥等の処理費は、特に市が負担する旨の規定がある場合を除き全て事業者が負担する。	前項第2号の市の指定する場所までの運搬費及び同号による消化汚泥等の処理費は、特に市が負担する旨の規定がある場合を除き全て事業者が負担する。

書類名	別	頁	第	章	節	号	大	中	小	項目名	変更前	変更後
事業 契約書 (案)	1	43 (新 44)								別紙1 日 程表	3号焼却炉 管理運営期間 平成 25 年4月から平成 31 年3月まで ...	3号焼却炉 管理運営期間 平成 29 年4月から平成 31 年 3月まで ...
										4号焼却炉 管理運営期間 平成 29 年4月から平成 34 年3月まで ...	4号焼却炉 管理運営期間 平成 29 年4月から平成 51 年 3月まで (休止後は管理のみ) ...	
										5号焼却炉 管理運営期間 平成 25 年4月から平成 31 年3月まで ...	5号焼却炉 管理運営期間 平成 29 年4月から平成 51 年 3月まで ...	
										焼却灰搬出設備 管理運営期間 平成 31 年4月から平成 51 年3月まで	焼却灰搬出設備 管理運営期間 平成 29 年4月から平成 51 年 3月まで	
事業 契約書 (案)	2	44 (新 45)								別紙2 契 約保証金	契約の締結から平成 30 年3月 31 日	契約の締結から平成 31 年3月 31 日